

## ZMIANA W SIWZ

**Tekst który należy zmienić znajduje się w projekcie umowy w §11 ust. 1**

W ogłoszeniu jest:

§11

1. Rozliczenie finansowe Etapu I oraz Etapu II nastąpi:

- fakturami częściowymi za zakończone elementy robót do wysokości 90 % wartości umowy
- fakturami końcowymi po odbiorach poszczególnych etapów robót.

W ogłoszeniu powinno być:

§11

1. Rozliczenie finansowe Etapu I oraz Etapu II nastąpi:

- fakturami częściowymi za zakończone elementy robót do kwoty 3 180 000,00 zł. w roku 2010,
- fakturami częściowymi za zakończone elementy robót wykonane w roku 2011 (Etap I i Etap II) do 90 % kwoty umowy,
- fakturami końcowymi po odbiorach poszczególnych etapów robót.

Wójt Gminy Łańcut  
mgr inż. Zbigniew Łoza